
脚手架搭设承包合同
合同编号：
发 包 方：中国水泥厂有限公司                      （以下简称甲方）
承 包 方：                                        （以下简称乙方）
根据国家相关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商一致，签订本合同以资共同遵守。
第一条  项目名称：脚手架搭设工程
第二条  项目地点：厂区内
第三条  项目内容：脚手架搭设、拆除以及相关材料的运输等
含税包干单价：内部脚手架含税**元/m³，不含税**元/m³；外部脚手架及落地脚手架含税**元/m³，不含税**元/m³；防护网含税**元/㎡，不含税**元/㎡。设备检修维护保养用脚手架工程造价暂定100万元，最终以实际搭拆工作量结算。
如遇税率发生变化，则按照除税价不变同步调整， 如因乙方发生税务问题，如违法开具发票、欠税、逃税等，给甲方造成的一切经济损失，由乙方全额承担，且追偿期不受合同期限限制。
第六条  合同开始时间：2025年1月1日
合同截止时间：2025年12月31日
第七条  承包方式：包工包料、包施工质量、包施工安全、包文明施工。

         搭设费用清单：

	序号
	工作内容
	内架含税单价（元/m³）


	外架含税单价（元/m³）
	防护网含税单价（元/㎡）
	备注

	1
	脚手架搭设
	
	
	
	


第八条  质量标准及验收要求：

8.1   乙方搭设的脚手架必须符合国家JGJ59-99标准，符合当地政府主管部门的要求，符合甲方创建文明工地的要求。

        8.2   乙方的施工人员必须熟悉脚手架搭设的安全操作规程，现场施工要正确穿戴劳动保护用品，必须持有效上岗证，严格按规范、标准的要求搭设，严格执行有关悬空作业的规定。

 8.3   乙方在设备内部搭设的脚手架，最顶层必须用木质跳板做一层防护层，预热器内部二层防护架，如遇特殊情况乙方必须按照甲方要求加做防护层，外架需在作业面安装防护安全防护网。
8.4   乙方每完成一部脚手架搭设，在自检互检合格后，报甲方复检验收合格、并经有关人员签字后才能使用。如需返工的，由乙方承担损失费用。
8.5   乙方承包搭设的脚手架必须牢固、可靠、安全，凡因乙方搭设的脚手架质量原因而造成的安全事故，均由乙方承担一切责任。

8.6   脚手架每层面高度可根据现场实际情况控制1.0±0.2米，搭设脚手架应符合国家标准，严禁偷工减料，搭设完毕后，业主单位应组织相关二级部门进行验收，以便施工和结算。

8.7   现场不便于规范搭设、准确核算脚手架搭设工程量的，可采取包干价结算，相关结算材料报公司分管领导审批后执行。
第九条  甲乙双方的责任
9.1   甲方责任：

9.1.1  甲方有权制止乙方违章作业，偷工减料，粗制滥造等行为，如乙方不服从管理，甲方将提出警告，责令返工罚款，甚至赔偿损失并解除协议。

9.1.2  对乙方已完成脚手架搭设正在搭设进行检查和验收，内容是质量、进度、安全、文明施工和材料节约，根据验收情况和协议要求结算劳务费。

9.1.3   乙方在下方搭设脚手架时，甲方停止上方任何形式的作业。
9.1.4   脚手架未经验收合格，不得使用，否则承担一切责任。

9.1.5   脚手架搭设前，甲方应向乙方提供完整的搭设审批手续。
9.2   乙方责任：
9.2.1  甲方将工厂日常设备检修、维修脚手架搭设以承包形式承包给乙方搭设，包括零星架子搭设, 乙方负责安排足够的技术工人，配备相应的技术骨干力量，确保按时、按量、按质完成每次的脚手架搭设工作。

9.2.2  乙方进场工人应有如下证件：居民身份证、特殊工种上岗证、体检报告、保险证明。

9.2.3  甲乙双方的协议要求及施工进度的需要，确保脚手架搭设不低于施工面，高出一部架，保证搭设质量，保证安全无事故。

9.2.4  质量按国家建筑施工，脚手架搭设规范验收达到优良，若进度不能满足施工需求导致生产停工，责任由乙方负责，一切损失由乙方赔偿。

9.2.5  认真做好安全生产，杜绝重大安全事故发生，乙方负责材料落实及搭设，乙方因自身防护不到位、操作不当等造成事故由乙方负责，与甲方无关。

9.2.6  严格执行“工完场清”，材料乙方自行租赁，施工面上多余钢管扣件集中堆放。

9.2.7  乙方人员禁止酒后上岗，作业过程中必须穿戴好劳动防护用品，正确使用作业工具，并严格按照架子工安全操作规程操作。
9.2.8  乙方必须在甲方生产安全处指定地点进行脚手架搭设，未经生产安全处同意视为无效。
9.2.9  搭设点检修结束后，乙方须按照甲方制度流程进行脚手架拆除作业。
9.2.10 该协议双方签字时，乙方必须提交一份资质证书（复印件），交工厂存档。
第十条  结算方式
10.1  每季度对已完成脚手架搭设工作量进行结算；乙方提供**%税率增值税专用发票后全额付款。
10.2  结算付款时需经工厂业主单位负责人签字有效。

10.3  脚手架结算方式。原则上脚手架计费方式统一按体积作为单价进行结算：结算体积（m³）＝长（m）x宽（m）x高（m）。其中“高”为顶层作业平面高度或防护层平面高度，“长、宽”为底面外侧扣件连接处的长和宽，非脚手架支架杆件长度。

10.4 现场不便于规范搭设、准确核算脚手架搭设工程量的，可采取包干价结算，相关结算材料报公司分管领导审批后执行。
10.5 作业点安全防护层统一按面积结算，结算金额＝防护层单价（元／㎡）x结算面积（㎡）。

10.6  在合同的执行过程中如果出现战争、水灾、火灾、地震、政府关停等不可抗力而影响合同的正常履行时，受不可抗力影响的一方应尽快将发生不可抗力事故的情况通知对方。并尽快将有关当局出具的证明文件提交另一方进行确认。

10.7  双方尽快根据此项不可抗力事故的影响协商本合同的进一步执行问题。

10.8  因不可抗力造成对履行合同对的延迟或无法正常履行时，受不可抗力影响的一方不负法律责任。

第十一条 农民工工资支付管理

11.1 合同实施期间执行国家级地方有关农民工工资管理等相关政策。

11.2 本工程农民工工资实行专用专户管理，乙方应于合同签订后，设立农民工工资专用账户并书面函告甲方账户信息和专户证明材料。

11.3 乙方应根据工程建设领域农民工工资保证金的规定，并结合项目所在地要求，向农民       

工工资专用账户储存足额的农民工工资保证金。

11.4 工程竣工验收合格并办理结算，乙方提供无农民工工资拖欠书面承诺后，甲方按条款支付工程结算款。

11.5 乙方须结合工程特点，执行建设主管部门的具体要求，确保工程款优先支付到所有农民工手中，保护农民工利益。如乙方因拖欠农民工工资或其他工程费，出现农民工上访、堵门、诉讼、政府约谈等情况，甲方有权直接从乙方工程款额度中支付乙方拖欠的款项。

11.6乙方若因拖欠农民工工资产生纠纷争议，除按《保障农民工工资支付条例》承担应有的法律责任外，甲方将乙方列入失信单位。
第十二条  违约责任及奖惩
12.1  乙方若中途停工退场，所有施工产品经甲方验收合格后按所完成的工程量70%进行结算，余30%作为甲方另请队伍造成的延误工期和临时请工加价等其它损失。
12.2  乙方必须按甲方要求，及时组织施工，如不能及时施工，甲方将从结算款中扣除5000元/次作为处罚，并另换队伍。

12.3  乙方施工质量不符合规范要求，按1000元/次从当季工程款中扣除。
第十三条  附则
13.1  对本合同条款的任何变更、修改或增减，须经双方协商后并由授权代表签署书面文件，作为本合同的组成部分。
13.2  本合同未尽事宜，双方协商解决。合同在履行过程中如发生纠纷，双方积极协商解决，协商不成可向甲方所在地人民法院起诉。
13.3  本合同自双方授权代表签字后生效，合同一式三份，甲方二份,乙方一份。
甲      方：中国水泥厂有限公司                      乙     方：
法定代表人：桂印水                        法定代表人： 

委托代理人：                              委托代理人：
经  办  人：                              经  办  人： 

开户银行：中国工商银行仙林湖支行      开户银行： 
帐  号：4301012109001160823              帐  号： 

税  号：913201008349050764
税  号： 

10
11

